Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia
v d D 06 ‘ljﬂzzz ... na wykonanie projektu
klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzedu
Pracy w Chorzowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
wytyczne do projektowania

Szczegbtowy opis przedmiotu zaméwienia

CPV: 71248000-8 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Przedmioty dodatkowe:
CPV: 71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
CPV: 71248000-8 - Nadzér nad projektem i dokumentacja

CPV:712420.00-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow.

1. INFORMACIE OGOLNE:

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania pn.: "Projekt instalacji systemu klimatyzacji w budynku Powiatowego Urzedu Pracy
przy ul. Opolskiej 19 w Chorzowie”, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robdt oraz kosztorysow inwestorskich wraz z przedmiarami.

Zakres zamoéwienia dotyczy wykonania kompletnej dokumentacji projektowej instalacji
klimatyzacji Budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Chorzowie w zakresie:

1) zaprojektowania rodzaju, typu, mocy i umiejscowienia jednostki zewnetrznej
przeznaczonej do chtodzenia

2) zaprojektowania rodzaju, typu, ilosci i umiejscowienia jednostek wewnetrznych
odpowiadajacych za chtodzenie w okresie letnim

3) zaprojektowania niezbednego w zakresie jak wyzej orurowania i okablowania instalacji
klimatyzacji,

4) zaprojektowanie niezbednego sterownia instalacji klimatyzacji z moiliwoécia ustawienia
odpowiedniej temperatury,

5) weryfikacja zabezpieczonej u Zamawiajagcego mocy przytaczeniowej energii elektryczne]
na potrzeby funkcjonowania zaprojektowane;j instalacji klimatyzaciji,

6)Wykonanie nowego przytacza energetycznego w przypadku wystapienia braku
przeniesienia odpowiedniej mocy dla wybudowanej nowe] instalacji klimatyzacji. Obecne



zuzycie pradu miesci sie w przedziale 5000-5200KWh/miesiagc a moc przytaczeniowa na
umowie to 40 KW

7) uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodniern | pozwoleh wymaganych
przepisami szczegétowymi,

Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane rozwigzania uwzgledniaty optymalne koszty tak
zakupu, i montazu instalacji, jak i jej eksploatacji. Montaz jednostki centralnej planuje sie na
dachu budynku.

Zamawiajacy udostepni pliki DWG posiadane] inwentaryzacji, po podpisaniu umowy,
niemniej jednak wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji
potwierdzajacej stan rzeczywisty budynku.

Proponuje sie zaprojektowanie instalacji klimatyzacji (system VRF / VRV lub réwnowazny) ze
zmienng iloscig (przeptywem) czynnika chtodniczego.

Charakterystyka techniczna instalacji klimatyzacji.

Budynek, w ktdrym ma by¢ wykonana instalacja klimatyzacji jest obiektem istniejacym
i funkcjonujacym. Montaz klimatyzacji obejmuje budynek Powiatowego Urzedu Pracy
z wylaczeniem pomieszczerh w ktdrych juz jest klimatyzacja. Nalezy wykonaé system ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego w technologii inwerterowej oparty na dwéch
niezaleznych systemach z poziomym przeptywem powietrza w jednostkach zewnetrznych.
Jednostki wewnetrzne kanatowe o sprezu maksymalnym do 250Pa regulowanym zdalnie
przez sterownik przewodowy. Wszystkie jednostki o niskim poziomie hatasu nie
przekraczajac wartosci hatasu dla tego typu pomieszczen.

Jednostki wewnetrzne majg mie¢ moiliwos¢ podtaczenia do sterownika przewodowego
zmenu w jezyku polskim oraz wyswietlaniem temperatury z wbudowanego czujnika. System
bedzie wyposaiony w sterownik centralny dotykowy z opcjg trybu oszczednego oraz
podigczeniem bezposrednio do internetu.

Agregaty zewnetrzne muszg posiadaé certyfikat eurovent.

Wymagane wydajnosci chtodnicze na dia jednostek wewnetrznych dla temp. wewnetrznej
18°C i zewnetrznej 35°C

Dokumentacja projektowa zlecona w ramach niniejszego zadania bedzie stanowita opis
przedmiotu zamdéwienia w procedurze przetargowej na wybor wykonawcy robét
budowlano-instalacyjnych.

W zwigzku z tym dokumentacja musi spetnia¢ wymagania dla opisu przedmiotu zamdwienia
narzucone ustawa Prawo zamowiert publicznych, a takie by¢ zgodna z obowigzujgcymi
wymaganiami innych ustaw i norm, zasadami wiedzy technicznej oraz ustaleniami
dokonanymi ze stuzbami Zamawiajacego. Rownoczeénie Wykonawca bedzie miat obowigzek
(w ramach ceny ofertowe] — bez dodatkowych kosztow) udzielania wszelkich wyjasnieri



zwigzanych z opracowang dokumentacja w postepowaniu przetargowym na wybdr
wykonawcy robét budowlanych, oraz realizacji nadzoru podczas prac zwigzanych
z montazem systemu klimatyzacji. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest do opracowania kompletnego wielobranzowego projektu instalacji
klimatyzacji wraz ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami i decyzjami.

2. STAN ISTNIEJACY:

Budynek Powiatowego Urzedu Pracy zlokalizowany jest przy ul. Opolskiej 19 .

Charakterystyczne parametry okreslajace przedmiot zamdwienia
dziatka nr 4/23 obreb 004 ark. mapy 1

Kubatura 3426m3.

Pow. zabudowy 434 m2,

Pow. uzytkowa 1212 m2,

Budynek jest trzykondygnacyjnym budynkiem podpiwniczonym. Konstrukcja budynku:
fundamenty ielbetowe tawy fundamentowe, sciany nosne murowane z stropy: ptyta
zelbetowa, klatki schodowe wewnetrzne zelbetowe.

3. CZESC INFORMACYINA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

Wszystkie prace projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢é wykonane zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami, a przede wszystkim zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.
1129 z pdin. zm.}), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okre$lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. nr 130, poz. 1389 z p. zm.),
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.
1408 z poéin. zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz.
1422 z péin. zm.) oraz aktualnymi i obowigzujgcymi Polskimi i Europejskimi Normami
i innymi przepisami wykonawczymi. Wszystkie materiaty przewidziane w projekcie do
wykonania przedmiotu zamodwienia muszq byé zgodne z Ustawa o wyrobach budowlanych
(t.]. Dz. U. z 2014, poz. 883 z p6in. zm.) oraz innymi obowigzujacymi przepisami.

Okreslenie miejsc oraz szczegétdw wykonania poszczegdinych elementéw projektu bedzie
wskazane w trakcie realizacji prac.



Oferent ma moiliwo$¢ z zapoznaniem sie z warunkami i zakresem robét na etapie
sporzgdzania oferty — odbycie wizji lokalnej celem przedstawienia rzetelnego oszacowania
uwzgledniajacego wszelkie czynnoéci zwigzane z realizacja powierzonego zadania.

4. DOKUMENTACIA PROJIEKTOWA

Przed sporzadzeniem dokumentacji Wykonawca powinien:

1. Zinwentaryzowaé obiekt w niezbednym zakresie, w tym szczegbtowo
zinwentaryzowa¢ uktad pomieszczern pod katem montaiu jednostek klimatyzacji
i prowadzenia instalacji

2. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb klimatyzacji pomieszczenia,

3. Uzgodni¢ z Zamawiajgcym planowane rozwigzania techniczne i technologiczne,

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. Opracowanie projektowe instalacji klimatyzacji wraz z doborem poszczegélnych jej
elementdéw m.in:

- dobér i umiejscowienie jednostek wewnetrznych ,
- dobdr i umiejscowienie jednostek zewnetrzna,
- projekt instalacji freonowej,

- projekt instalacji skroplin.

2. Opracowanie projektowe instalacji elektryczne] uwzgledniajace zasilanie oraz
sterowanie urzgdzeniami instalacji klimatyzacji
3. Opracowanie projektowe lub wytyczne dla braniy budowlanej uwzgledniajgce

niezbedne roboty budowlane m.in. demontai i ponowny montaz sufitow podwieszanych,
wykonanie otworowania, wykonanie zabudowy projektowanej instalacji, prace budowlane
odtworzeniowe po przeprowadzeniu instalacji elektrycznej, freonowej i skroplin
posadowienie jednostek wewnetrznych jak i ewentualne wzmocnienie stropu pod jednostki
zewnetrzne lub wydanie odpowiednich konstrukcji.

4, Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR),

5. Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, oraz wartosc¢ kosztorysowy inwestycji, jak
réwniez zbiorcze zestawienie kosztoryséw w rozbiciu na branze i dziaty,

6. Harmonogram rzeczowo - finansowy,

7. Uzgodnienia z wymaganymi instytucjami

8. Wykonanie nowego przytacza energetycznego w przypadku wystapienia braku

przeniesienia odpowiedniej mocy dla wybudowanej nowej instalacji klimatyzacji. Obecne
zuzycie pradu mieéci sie w przedziale 5000-5200KWh/miesigc a moc przylaczeniowa na
umowie to 40 KW

9. Uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolert wymaganych
przepisami szczegétowymi.



10. Bilans energetyczny
11 Podzieli¢ inwestycje na etapowanie

Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca, w imieniu Zamawiajacego, powinien
uzyskaé niezbedne warunki, pozwolenia, decyzje administracyjne niezbedne do rozpoczecia
prac budowlanych.{pozwolenie na budowe zgloszenie)

Nad prawidfowoscig realizacji rob6t budowlanych nalezy zapewni¢ petnienie
wielobranzowego nadzoru autorskiego, do czasu ich odbioru koricowego. Zakres
obowigzkéw Nadzoru autorskiego to m.in.: biezgca kontrola i stwierdzanie zgodnosci
wykonywania robdét budowlanych z zasadami wiedzy technicznej oraz rozwigzaniami
technicznymi, materiatowymi, uzytkowymi okreslonymi w dokumentacji projektowej; na
zadanie Zamawiajgcego dokonywanie oceny {opiniowanie) wynikéw przeprowadzanych
w ramach Umowy o roboty budowlane préb instalacji, procedur rozruchu zabudowanych
urzadzen oraz badad materiatéw budowlanych; wyjasnianie watpliwoéci dotyczacych
dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwigzan, w tym wykonywanie rysunkéw
uzupetniajgcych; uzgadnianie i ocena mozliwosci lub zasadnosci wprowadzenia
ewentualnych zmian rozwigzah projektowych i zastosowania urzadzeri lub materiatow
zamiennych, ktérych konieczno$¢ wprowadzenia jest zasadna lub moie wynikngé w trakcie
realizacji zadania, a zglaszanych przez Wykonawce robét lub Zamawiajacego. Wszelkie
proponowane rozwigzania zamienne muszg zostaé zatwierdzone przez Zamawiajacego.

5. SZCZEGOLY ZWIAZANE Z REALIZACIA ZAMOWIENIA:
Etapy wykonania zaméwienia :

1) ETAP I: Wykonanie koncepcji instalacji klimatyzacji
2) Czesé graficzna i opisowa

a) opracowanie koncepcji instalacji klimatyzacji

+ podanie lokalizacji oraz okreslenie typéw jednostek wewnetrznych

» podanie lokalizacji jednostek zewnetrznych,

¢ podanie sposobu prowadzenia instalacji freonowej,

* podanie sposobu zasilania jednostek wewnetrznych i zewnetrznych,

» koncepcje nalezy opracowaé w formie ksigzkowej — min. 2 propozycje

» uktad i grafika rysunkéw powinna czytelnie obrazowaé przyjete rozwigzania

+ aktualizacja inwentaryzacji —Zamawiajacy posiada pliki DWG ktére udostepni po
podpisaniu umowy

* - rzuty wszystkich kondygnacji w skali 1:100

e -rzut dachu 1:100

b} uczestniczenie w minimum dwdch spotkaniach w zakresie uzgodniefi koncepcji
w siedzibie Zamawiajacego,

c) przedstawienie bilansu energetycznego



c) przedstawienie korcowych rozwigzah w celu akceptacji przez Zamawiajgcego, na
etapie przed przystapieniem do wykonania dokumentacji projektowe;.

d) szacunek kosztow z podziatem na etapy

2) ETAP |l: Opracowanie projektu klimatyzacji

a) Opracowanie projektowe instalacji klimatyzacji wraz z doborem poszczegblnych jej
elementdw dia budynku Powiatowego Urzedu Pracy w Chorzowie.

¢ dobdri umiejscowienie jednostek wewnetrznych,

¢ dobdriumiejscowienie jednostek zewnetrznych (agregatow sprezarkowych),
o projekt instalacji freonowej,

« projekt instalacji skroplin,

b) Opracowanie projektowe instalacji elektrycznej uwzgledniajacy zasilanie oraz sterowanie
urzgdzeniami instalacji klimatyzacji .

c) Opracowanie projektowe lub wytyczne dia branzy budowlanej uwzgledniajgce niezbedne
roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji klimatyzacji m.in. demontaz i ponowny
montaz sufitow podwieszanych, wykonanie nowych sufitéw podwieszanych, wykonanie
otworowania, wykonanie zabudowy projektowanej instalacji, prace budowlane
odtworzeniowe po przeprowadzeniu instalacji elektrycznej, freonowej i skroplin

d)W razie koniecznosci wykonanie projektu przebudowy przytacza energetycznego

d) Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (STWIOR),

e} Przedmiary oraz kosztorysy inwestorskie, oraz warto$¢ kosztorysowg inwestycji, jak
rowniez zbiorcze zestawienie kosztoryséw w rozbiciu na branze i dziaty, etapy zwigzane
z klimatyzacja Powiatowego Urzedu Pracy w Chorzowie.

f) Harmonogram rzeczowo - finansowy,

g) Uzgodnienia z wymaganymi instytucjami (Tauron w razie wykonania nowego przytacza
energetycznego)

3) ETAP lll: Petnienie nadzoru autorskiego

Petnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robét budowlanych.

Zamawiajacy przewiduje nie wiecej niz 5 wizyt Wykonawcy.



PRZEWIDYWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO HARMONOGRAM PATNOSCI:

1 ETAP | i Il: PROJEKTOWANIE 95 % ceny po zakonczeniu Etapu projektowania wraz
z uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen i decyzji

2 ETAP IlIl: NADZOR 5% ceny po zakoriczeniu nadzoru autorskiego zwigzanego z realizacja
budowy (po odbiorze koricowym).

Terminy realizacjl etapéw i ll;
ETAP | - 2 tygodnie od dnia podpisania umowy

ETAP Il - 8 tygodni od dnia podpisania umowy



